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‏02/2020מציעי‏המכרז‏

‏
עבודות פינוי וסילוק  02/2020למכרז  2שאלות הבהרה מספרתשובות להנדון: 

 בוצה וגרוסת ממכון טיהור שפכים כפ"ס והוד השרון 

 :1שאלה 

 בוצה‏פינוי עבודות ולכן קומפוסטציה טיפול המחייבת בוצה אינה ים מי טיהור ממתקן הנוצרת הבוצה

 על‏מכוני‏חובה חלה ואשר שפכים טיהור ממכוני וגרוסת בוצה פינוי לעבודות במהותן דומות אינן ל"כנ

 ים‏שניתן‏‏מי טיהור במתקן הנוצרת לבוצה בניגוד קומפוסטציה במכוני בבוצה לטפל השפכים טיהור

 .ההטמנה באתרי להטמנה שניתן ים

‏ההבהרות‏בפרוטוקול שבוצע השינוי את לבטל יש ,כאמור המהותיים להבדלים לב ובשים ,האמור לאור

 .שינוי ללא ,המקורי בנוסח שהתפרסם כפי הסף תנאי את ולהותיר 29.7.2020 מיום

 תשובה

. ההתקשרות הינה עם חברת הובלות המכרז הינו על פינוי בוצה ממט"ש והעברתו למתקן קומפוסטציה

שנידרש ממנה לעמוד במפרט הטכני המצורף ככתבו וכלשונו בין השאר לפנות את הבוצה בכל ימות 

השנה ולהובילן לאתר קומפוסטציה מורשה. הקבלן ידרש להראות הסכם התקשרות עם אתר 

 הקומפוסטציה בהתאם לכך תנאי הסף המעודכנים נותרים בעינם.

 2שאלה 

 עד‏‏הינה הערבות תוקף כי נרשם שבנדון המכרז למסמכי שצורף הבנקאית הערבות לנוסח םבהתא

 ההגשה מועד בטרם וזאת ההגשה ערבות את הנפיקה חברתינו זה לנוסח בהתאם26.10.2020 /

  2.8.2020 ,המקורי

 2.11.2020 ‏הינה כעת הערבות שתוקף כך שינוי בוצע 29.7.2020 ביום שנשלח ההבהרות בפרוטוקול

 לאחר כבר שלישי בשינוי מדובר להזכירכם( בשלישית הערבות נוסח את לשנות נדרשים שאנחנו כך

 הקמת דמי תשלום מחייב כאמור שינוי כל .חדש מכרז ישנו וכעת הקודם המכרז בנוסח שינוי שבוצע

 .)מכך המשתמע כלל על ,חדשה ערבות



  

 שצורף הנספח גבי על פורט אשר לתאריך ערבות שהנפיק מציע כי להבהרתכם נודה ,האמור נוכח

 את להגיש רשאי יהיה והוא הערבות תוקף את להאריך יידרש לא ) 26.10.2020 ( המכרז למסמכי

 .חדשה ערבות להנפיק מבלי ידו על הונפקה שכבר הערבות

 תשובה

 :תוקף הערבות יכול להיות אחד משנים

 .02/11/2020כלומר  02/2020התאריך המקורי שנקבע במסמכי המכרז  .1

 .  16/11/2020העדכון במסגרת מפגש המציעים כלומר התאריך שנקבע בהודעת  .2

 כל תאריך אחר יהיה כדי להביא לפסילת המשתתף על הסף

 

 

‏בברכה,

 

 מהנדס‏המט"ש–ארנון‏מאיר‏


